COMMITTENTE:

COMUNE DI VENASCA
Via G. Marconi, 19
12020 VENASCA (CN)
tel. 0175 567353 / fax 0175 567006
E-mail: venasca@cert.ruparpiemonte.it

PROGETTISTI:

MONGE Arch. Riccardo
Via Spielberg, 14 - 12037 SALUZZO (CN)
tel. 0175.600047 - mongericcardoarchitetto@gmail.com

STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI
SELLINI Arch. Davide
GILI Arch. Roberto
C.so Piemonte, 5 - 12037 SALUZZO (CN)
tel. 0175.41558 - architettiassociati@studioaa.it

BERARDENGO Ing. Mario
Via Defesio, 8 - Fraz. Attissano - 12022 BUSCA (CN)
tel. 0171.946503 - marioberardengo@libero.it

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI VENASCA

PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi dell'art. 23 comma 8
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASA DI RIPOSO "VILLA MICHELIS-ALLASINA" COLLEGATO ALL'INTERVENTO "FESR 2014-2020 PRIORITA' D'INVESTIMENTO IV.4C OBBIETTIVO IV.4C.1 BANDO RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

FILE:	OGGETTO: QUADRO ECONOMICO	DOCUMENTO:
		08
REVISIONE: 00	DATA: LUGLIO 2019	

COMUNE DI VENASCA - PROVINCIA DI CUNEO - REGIONE PIEMONTE

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI PREVISTE DAL PROGETTO			
	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO	€	422.337,11
	IMPIANTO ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA PER FORNITURA E POSA MICROCOGENERATORE (fornitura e posa esclusi)	€	24.208,01
a.1	**LAVORI PREVISTI A CORPO**	**€**	**446.545,12**
a.2	COSTI PER LA SICUREZZA (PONTEGGI, BARACCAMENTI, ECC) Quantificati nello specifico computo metrico	€	30.961,62
a.3	**TOTALE PROGETTO A BASE D'ASTA (a.1 + a.2)**	**€**	**477.506,74**
	Trasporto e fornitura di microcogeneratore (potenzialità 20 Kwe) comprensiva di Flow Master, Power Factor, Storage Control e Modbus Gateway	€	52.800,00
	Fornitura e posa di sistema di monitoraggio per il controllo dei consumi energetici	€	6.000,00
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
b.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
b.4	Imprevisti	€	2.950,14
b.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
b.6	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice	€	-
b.7	Progetto definitivo, diagnosi energetica, valutazione sicurezza	€	2.758,51
b.8	Spese tecniche per progetto esecutivo e direzione lavori	€	39.500,00
	Contributo inarcassa 4%	€	1.690,34
	IVA spese tecniche 22%	€	9.668,75
b.9	Spese tecniche amministrative di supporto al RUP, verifica e validazione del progetto, pubblicazioni di gara e adempimenti C.U.C.	€	9.000,00
b.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
b.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	500,00
b.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste	€	-
b.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	53.630,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		**€**	**178.498,41**

TOTALE LAVORI A BASE DI PROGETTO	**€**	**477.506,74**
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	**€**	**178.498,41**
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	**€**	**656.005,15**

Venasca 20 giugno 2018 Il Tecnico