Allegato H: modello dichiarazioni amministrative e negoziali

Dichiarazione a valenza negoziale sottoscritta digitalmente e attestante:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48, commi 9 e 10 del d.lgs. 50/2016,
qualora I’operatore partecipi alla procedura nelle forme giuridiche ai sensi dell’art. 45, comma 2,

lett. d), e), f), g) del d.Igs. 50/2016;

b) I’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla

vigente normativa;

c) la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara e 1’accettazione, senza condizione o
riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nei

documenti di gara;

d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura, ad applicare al personale impiegato
nell’esecuzione delle opere tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
applicabile in ragione del settore e della zona in cui deve essere eseguito 1’appalto, stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano
nazionale, nonché nei contratti che disciplinano attivita connesse all’oggetto dell’appalto, svolte
dall’impresa in maniera prevalente, nel rispetto dell’articolo 30, commi 3 e 4, del d.lgs. 50/2016,
dell’art.51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e della nota n. 14775 del 26 luglio 2016 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: “Applicazione CCNL nell’ambito

degli appalti pubblici”;

e) di accettare, senza eccezioni e/o riserve, di eseguire i lavori a partire dalla consegna
anticipata nelle more della stipula del contratto ricorrendo i presupposti di cui all’art. 32, comma 8,

del d.Igs. 50/2016;
) di conoscere e accettare:

i. tutte le norme e disposizioni che regolano I’appalto, comprese quelle contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara e nello schema di contratto, senza condizione, eccezione e riserva

alcuna;



il. tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell’appalto, avendone

presa piena conoscenza;

iii. di avere effettuato una verifica e di avere accertato 1’esistenza e la reperibilita sul mercato
dei materiali e della mano d’opera necessaria per 1’esecuzione dei lavori in relazione ai tempi
previsti per I’esecuzione degli stessi, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e
alla tipologia e categorie di lavori in appalto e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro
complesso, equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo
dei materiali sia sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e tali da consentire 1'offerta

che sta per fare e I’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte;

g) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale
d’appalto, nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del d.Igs. n. 81/2008, negli
elaborati grafici, descrittivi ed economici del progetto esecutivo di cui agli artt. 23, del d.lgs.
50/2016, e 33 e sgg, del dpr. 207/2010 posto a base di gara e di averne valutato I’influenza e gli

oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
iv. avere esaminato il capitolato speciale d’appalto;

v. avere esaminato tutti gli elaborati grafici, descrittivi e economici del progetto
definitivo/esecutivo che, parte integrante e sostanziale dell’appalto, ¢ posto a base di gara
ritenendolo esauriente e tale quindi da consentire una ponderata formulazione della propria offerta,
che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta

esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell’appalto;
vi. aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire;

vii.  aver basato I’offerta su di una propria autonoma valutazione della quantita e qualita della
prestazione ed essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potra essere richiesto e
riconosciuto per difformita rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto

definitivo/esecutivo;

viii. aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include

possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono 1’adozione di idonee soluzioni di



esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;

ix. aver tenuto conto che il rispetto dei tempi contrattuali richiede che i lavori si possano

svolgere anche nei giorni non lavorativi;
X. avere preso visione del piano di sicurezza e coordinamento del cantiere;

xi. aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le
circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione
della propria offerta quali le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere e le

condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;

xii.  avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento
all’esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali anche in funzione delle lavorazioni

adottate;
Xiil.  avere tenuto conto, nella formulazione dell’ offerta, dello stato di consistenza dell’area;

xiv. avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per
I’esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e

categoria dei lavori in appalto;

Xxv.  avere preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della destinazione delle opere da
eseguire nonché di avere debitamente valutato le caratteristiche climatiche, le possibilita logistiche,
le vie di comunicazione e di accesso al cantiere, le aree di cantiere, la necessita di usare mezzi di
trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e
delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo
svolgimento dei lavori nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

xvi.  avere preso visione dell’elenco prezzi e di reputarli di mercato e tali da consentire di fare

un’offerta a corpo pienamente equa e remunerativa;

Xvii. aver tenuto conto, nella formulazione dell’ offerta, di tutte le indicazioni fornite nel piano di



sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell’art. 100 e All. XV, del d.lgs. 81/2008;

h) di prendere atto che trattandosi di appalto a corpo, il prezzo convenuto non pud essere
modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione e che, prima della
formulazione dell'offerta, ¢ stato assolto I'obbligo di controllare le voci e le quantita del computo
metrico estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver, pertanto, formulato
I’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantita eventualmente ritenuti eccedenti o
mancanti, e di aver altresi considerato le eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta,
che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta

comunque fissa ed invariabile;

1) di assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13.08.2010 n. 136 con I’utilizzo di conto corrente bancario o conto presso Poste Italiane S.P.A.

dedicato, sul quale dovranno convergere tutti i pagamenti da parte del Comune tramite bonifico;

1) di non aver concluso ai sensi dell’art. 53 c¢. 16-ter d.lgs. 165/2001, contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione
appaltante e/o Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto della stazione appaltante e/o0 Comune nei propri confronti, nel triennio
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti soggetti con la stazione appaltante e/o
Comune; di essere consapevole che la violazione della presente disposizione comporta 1’esclusione
dalla procedura di gara, la nullita dei contratti e degli incarichi conferiti, 1’obbligo di restituzione
dei compensi ad essi riferiti e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i

successivi tre anni;

k) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n.
196/2003, al trattamento dei propri dati, anche personali, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento nel quale le dichiarazioni vengono rese e per la

stipula del contratto in caso di aggiudicazione;

1) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000, per le

ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci relative alla gara in oggetto;



m) di aver I’obbligo di presentare alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, idonea
documentazione comprovante il possesso effettivo degli elementi, dei dati e/o dei materiali che
soddisfino ciascuno dei criteri ambientali di premialita previsti dall’Allegato B al Disciplinare di
gara (“Tabella elementi quantitativi di valutazione + Allegato B1 tabella offerta - tools™) sulla base
di quanto stabilito dal DM 11 ottobre 2017 (“Criteri ambientali minimi per I’affidamento di servizi
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici”), pena la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto in caso di accertata

mancata produzione o di accertata mancata dimostrazione;

n) che ai sensi dell’art. 35, comma 18, d.Igs. 50/16 sara corrisposta la anticipazione del 20%
sull'importo contrattuale, previa richiesta scritta avanzata dall’appaltatore, entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori attestato dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria legalizzata da notaio, di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

0) che, riguardo alla anticipazione ex art. 35, comma 18, d.lgs. 50/16, tenuto conto della
specificita del finanziamento, riconosce e accetta che il tempo intercorrente tra la tempestiva
richiesta di somministrazione fatta dal Comune all’Ente finanziatore (Regione Piemonte) e
I’effettivo accreditamento delle somme richieste e dovute, non potra essere computato né ai fini del
calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento né ai fini di qualsivoglia richiesta di
risarcimento danni, indennizzi o compensi di qualunque tipo, in quanto non imputabile al Comune.
Nel caso in cui nonostante la tempestiva richiesta di somministrazione fatta dal Comune all’Ente
finanziatore (Regione Piemonte), I’effettivo accreditamento delle somme richieste e dovute dovesse
superare i 60 gg naturali, spetteranno all’appaltatore gli interessi legali di mora di cui al d.Igs.
231/02, a partire dal 75 giorno dall'effettivo inizio dei lavori attestato dal RUP e purché nel

frattempo sia prodotta idonea fattura.

p) che il Comune corrispondera le rate di acconto e la rata di saldo (10% importo contrattuale)
secondo le prescrizioni contenute nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto —

parte normativa.



q) tenuto conto della specificita del finanziamento, riconosce e accetta senza riserve e/o
eccezioni alcune, che il tempo intercorrente tra la richiesta di somministrazione fatta dal Comune
all’Ente finanziatore (Regione Piemonte) e I’effettivo accreditamento delle somme richieste e
dovute, non potra essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato
pagamento né ai fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennizzi o compensi di
qualunque tipo, in quanto non imputabile al Comune. Nel caso in cui nonostante la tempestiva
richiesta di somministrazione fatta dal Comune all’Ente finanziatore, 1’effettivo accreditamento
delle somme richieste e dovute dovesse superare i 60 gg naturali, spetteranno all’appaltatore gli
interessi legali di mora di cui al d.Igs. 231/02, a partire dal 120 giorno dalla adozione/emissione del

SAL e purché nel frattempo siano prodotte idonee fatture.

Se piu operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di soggetto
gruppo costituendo (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.1gs.
50/2016), la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i membri
compartecipanti; in caso di soggetto gruppo gia costituito nelle forme di Legge, la dichiarazione

deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto gruppo.

Firma digitale ..................ooooiiiiiii
Firma digitale ..................oocoiiiiiiiii,

Firma digitale ..................oocoiiiiiiiii,



